

# 入札経過調書

|                    |   |          |             |
|--------------------|---|----------|-------------|
| 件名                 | 羽村市第1被災者一時宿泊所解体工事                             |          |             |
| 入札日時               | 平成30年12月6日 午前9時30分                            |          |             |
| 入札等場所              | 電子入札サービス                                      | 入札等方法    | 指名競争入札      |
| 業種                 | 曳家・解体   | 契約番号     | 18100058    |
| 業者選定理由             | 3100ひき家・解体                                    |          |             |
| 契約(履行)期間<br>または納期限 | 平成30年12月7日～平成31年2月28日                         |          |             |
| 履行場所               | 羽村市小作台2-15-6                                  |          |             |
| 落札業者               | (株)アイ・エス・ディー                                  | 所在地      | 東京都福生市      |
| 落札(契約)金額           | 5,778,000円                                    | (税抜契約金額  | 5,350,000円) |
| 予定価格               | 6,026,400円                                    | (入札書比較金額 | 5,580,000円) |
| 最低制限価格             | 5,268,288円                                    | (入札書比較金額 | 4,878,045円) |
| 概要                 | 羽村市第1被災者一時宿泊所解体工事 一式<br>構造規模：S造平家建 延床面積：60.8㎡ |          |             |

| No. | 業者名          | 第1回入札金額   | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 | 備考 |
|-----|--------------|-----------|---------|---------|----|
| 1   | (株)アイ・エス・ディー | 5,350,000 |         |         | 落札 |
| 2   | (有)横澤開発工業    | 7,500,000 |         |         |    |
| 3   | (株)大進緑建      | 9,780,000 |         |         |    |
| 4   | 永和鉄鋼(株)      | 辞退        |         |         |    |
| 5   | (株)上野組       | 辞退        |         |         |    |
| 6   | 望月建設(株)      | 辞退        |         |         |    |
| 7   |              |           |         |         |    |
| 8   |              |           |         |         |    |
| 9   |              |           |         |         |    |
| 10  |              |           |         |         |    |

・入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額です。